

Dossier de candidature

**Création d'une unité d'enseignement élémentaire
autisme (UEEA) sur le territoire de Mayotte :
communes de Pamandzi**

Porteur du projet :

Dossier à déposer au plus tard le 31 aout 2022



I. Etablissement support

A. Identification de l'établissement ou service

Présentation du porteur	
Nom de l'établissement support	
Statut juridique	
Adresse de l'établissement support	
Nom, prénom, fonction et adresse mail du représentant légal de l'auteur de la demande	
N° FINESS juridique et géographique	
N° SIRET	
Téléphone	
Nom, fonction et coordonnées de la personne chargée du dossier	

Apportez toute autre précision jugée nécessaire sur les activités du gestionnaire porteur :



B. Présentation des activités de l'établissement (ou service) support du projet d'UEEA

II. Description du projet

Décrire le projet, les motivations, les modalités d'élaboration du projet notamment avec les partenaires du territoire.



III. Organisation et fonctionnement

A. Modalités de fonctionnement de l'UEEA

Expérience de l'établissement (accompagnement des enfants porteurs de TSA)	
Présentation de l'équipe d'intervenants : <ul style="list-style-type: none">- Description de l'équipe- Formation des personnels et formation continue- Respect des recommandations nationales de bonnes pratiques HAS- Adéquation de la composition de l'équipe avec le projet (profils, expérience dans la prise en charge des personnes.)- Modalités de gouvernance	
Modalités d'association des parents et accompagnement des familles	
Partenariats formalisés et envisagés	
Actions de formation et de supervision envisagées	
Modalités d'organisation (locaux, transport, restauration...)	
Outils utilisés	
Modalités de suivi et d'évaluation (critères et indicateurs permettant de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs)	

B. Le financement

Expliciter les modalités d'utilisation de l'enveloppe dédiée à l'UEEA.



IV. Modalités de mise en œuvre opérationnelles et calendrier prévisionnel

Décrire les différents jalons du projet, des rencontres nécessaires, des outils complémentaires à développer et le calendrier de démarrage envisagé avec ses différentes étapes.



